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1. INFORMACION DEL PROCESO

N° DEL PROCESO

Invitacion publica de mayor cuantia No. 001 de 2019

OBJETO

CONSTRUCCION DEL AREA DE SECCION ASISTENCIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA, UBICADO EN EL BLOQUE 08 DE LA SEDE SANTA HELENA SEGUN
PROGRAMACION ARQUITECTONICA.

PRESUPUESTO OFICIAL

DOS MIL CIENTO TREINTA'Y OCHO MILLONES DE PESOS ($2.138.000.000)

El comité evaluador técnico designado en el presente proceso contractual, mediante oficio No.-
(Correo Electrénico), acogiéndose a lo establecido en el Estatuto General de contratacion de
la Universidad del Tolima, procede a adelantar la evaluacion de las propuestas recibidas dentro
del término establecido en el cronograma del proceso y que se relacionan a continuacion:

] 1. RELACION DE PROPUESTAS

Item Nombre Proponente Fecha y hora de recibido
1 CONSORCIO GEPA 26-03-2019 a las 10:41 am
2 CONSORCIO ASISTENCIAL 26-03-2019 a las 10:44 am
3 CONSORCIO CONSTRUYENDO 26-03-2019 a las 10:46 am
4 CONSORCIO SANTA HELENA 26-03-2019 a las 10:58 am

El comité evaluador procede a determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos
en la invitacion publica de mayor cuantia No 001 de 2019, procediendo a adelantar la revision
documental de las propuestas, en cuanto a la CONSORCIO GEPA

1. CONSORCIO GEPA

REQUISITO

CUMPLE /| SUBSANAR OBSERVACION
NO
CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL CUMPLE

EXPERIENCIA ESPECIFICA | CUMPLE

EQUIPO REQUERIDO




Pagina2de7

PROCEDIMIENTO ELABORACION DE =
T CONTRATOS Cddigo: BS-P03-F20

Version: 01

Universidad
del Tolima , Fecha Actualizacion:
ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS

04/05/2018
e DIRECTOR DE | NO Se le solicito anexar TITULO DE LA MAESTRIA
PROYECTO CUMPLE |y se revisaron los documentos allegados y
nuevamente anexan el Diploma de pregrado y
postgrado.
e RESIDENTE DE | CUMPLE
OBRA
» PROFESIONAL CUMPLE
SISO
e ASESOR CUMPLE
ELECTRICO

PROPUESTA ECONOMICA | CUMPLE
ANALISIS DE PRECIOS
ECONOMICO

NOTA: DE ACUERDO A LOS PLIEGO ESTIPULADOS EN EL CAPITULO V NUMERAL 17
CAUSALES DE RECHAZO literal 9 “Cuando al finalizar el periodo establecido para subsanar
documentos, el proponente obtenga en el algun de los items o requisitos establecidos en la
evaluacion juridica, evaluacion financiera, o evaluacion tecnica en resultados de NO
CUMPLE” por lo tanto SE RECHAZA LA PROPUESTA Y NO CONTINUA PARA LA
EVALUACION DE PUNTIACION.

2. CONSORCIO ASISTENCIAL

REQUISITO CUMPLE / | SUBSANAR OBSERVACION
NO
CUMPLE
EXPERIENCIA GENERAL CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA | NO EL CONTRATO ANEXADO EN LA

CUMPLE | EXPERIENCIA ESPECIFICA NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO EN PLIEGO DE LA
INVITACION PUBLICA DE MAYOR CUANTIA
EN LO QUE CORRESPONDE AL OBJETO
CONTRACTUAL, SE REQUIERE AL
PROPONENTE SUBSANAR DOCUMENTO.

EQUIPO REQUERIDO

e DIRECTOR DE | NO ANEXAR TITULO DE LA MAESTRIA en areas

PROYECTO CUMPLE | de gerencia o ambientales o construccion o
administrativas

» RESIDENTE DE | CUMPLE
OBRA
» PROFESIONAL CUMPLE
SISO
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¢ ASESOR NO ANEXAR CERTIFICADO DE LA MATRICULA
ELECTRICO CUMPLE PROFESIONAL, DIPLOMA

PROPUESTA ECONOMICA | CUMPLE
ANALISIS DE PRECIOS
ECONOMICO

EVALUACION DE PUNTIACION.

NOTA: DE ACUERDO A LOS PLIEGO ESTIPULADOS EN EL CAPITULO V NUMERAL 17
CAUSALES DE RECHAZO literal 9 “Cuando al finalizar el periodo establecido para subsanar
documentos, el proponente obtenga en el algun de los items o requisitos establecidos en la
evaluacion juridica, evaluacion financiera, o evaluacion tecnica en resultados de NO
CUMPLE" por lo tanto SE RECHAZA LA PROPUESTA Y NO CONTINUA PARA LA

3. CONSORCIO CONSTRUYENDO

NO
CUMPLE

REQUISITO CUMPLE /| SUBSANAR OBSERVACION

EXPERIENCIA GENERAL CUMPLE

EXPERIENCIA ESPECIFICA | CUMPLE

EQUIPO REQUERIDO

« DIRECTOR DE | CUMPLE
PROYECTO

o RESIDENTE DE | CUMPLE
OBRA

¢ PROFESIONAL CUMPLE
SISO

¢ ASESOR CUMPLE
ELECTRICO

PROPUESTA ECONOMICA | CUMPLE
ANALISIS DE PRECIOS

ECONOMICO
PROGRAMACION 280
PUNTAJE PUNTOS
Presenta cuadro de rendimientos segin lo
CUADRO DE RENDIMIENTOS 30 estipulado en la pagina 44/84 del pliego

Presenta diagrama cpm.pert segun lo descrito en la




) Pagina4de7
PROCEDIMIENTO ELABORACION DE

T CONTRATOS Codigo: BS-P03-F20

Version: 01
Universidad

Fecha Actualizacion:
04/05/2018

del Tolima

ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS

Presenta variaciones segln lo estipulado en la pagina

VARIACIONES 30 50/84 del pliego
COMPROBACION DEL PLAZO Presenta probabilidad de cumplir segin lo descrito
PROPUESTO 10 en la pagina 51/84 del pliego

ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS 10 Presenta actividades, nomenclaturas y precedencias
Y PRECEDENCIAS segun lo descrito en la pagina 43/84 del pliego

Presenta matriz de secuencias, tiempo y costo segin

MATRIZ DESELLUENGIAS 30 lo descrito en la pagina 49/84 del pliego
R TE | — Presenta diagrama de gantt- ruta critica general
NVERSION GENERAL 30 como lo describe el pliego en la pagina 52/84
ERRTTHE | . g 5 . Presenta flujo de fondos (IA-TA) como lo describe el
GF INVERION Ih-Ta 3 pliego en la pagina 54/84
Presenta flujo de fondos (IT-TT) como lo describe el
GANTT DE INVERSION IT-TT 30

pliego en la pagina 55/84

Presenta costos acumulados del proyecto con inicios
y terminaciones tempranas y tardias, como lo
describe el pliego en la pagina 55/84

COSTOS ACUMULADOS DEL
PROYECTO-(IA, TA)VS(IT,TT)

10 Presenta graficos comparativos de flujos de fondos
GRAFICOS COMPARATIVOS DE con inicios y terminaciones tempranas y tardias,
FLUJOS DE FONDOS como lo describe el pliego en la pagina 56/84
EARTT TiE PERSONAL Presenta gantt de personal con tiempos cercanos,
ERSLINA como lo describe el pliego en la pagina 57/84
Presenta flujo de cuadrillas por dia con tiempos
FLUJO DE CUADRILLAS POR DIA cercanos, como lo describe el pliego en la pdgina
40 56/84
Presenta flujo de personal por dia con tiempos
FLUJO DE PERSONAL POR DIA cercanos, como lo describe el pliego en la pagina
58/84
HISTOGRAMAS DE CUADRILLAS Y Presenta histograma de cuadrillas y de personal mes
PERSONAL a mes, como lo describe el pliego en la pagina 59/84
DISTRIBUCION DE EQUIPOS 0 No es clara la informacién presentada
100
PLAN DE CALIDAD PUNTOS

APOYO A LA INDUSTRIA 100
NACIONAL PUNTOS
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4. CONSORCIO SANTA HELENA
REQUISITO CUMPLE / | SUBSANAR OBSERVACION
NO
CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL CUMPLE

EXPERIENCIA ESPECIFICA | CUMPLE

EQUIPO REQUERIDO

« DIRECTOR DE | CUMPLE
PROYECTO

» RESIDENTE DE | CUMPLE
OBRA

» PROFESIONAL CUMPLE
SISO

+ ASESOR CUMPLE
ELECTRICO

PROPUESTA ECONOMICA | NO
ANALISIS DE PRECIOS | CUMPLE
ECONOMICO

NOTA: el apu 8.29 punto y aplique de emergencia, fue anexado aclarando que si fue aportado
el item , para lo cual esta incompleto y los documentos anexos de aclaracion fueron diferentes
al indicado inicialmente, una vez revisado el valor del item corresponde al item 14.6 de la
pagina 113 y 114, nuevamente el item 14.6 esta en la pagina 148 con diferente valor, por lo
que es confuso esos apus y no se encuentranen orden numerico lo cual confunde los pecios
unitarios de las actividades del prespuesto anexo. De acuerdo a los errores de los APU no
hay claridad, se reitera que es una causal de rechazo como lo estipula los pliegos de la
invitacion Capitlo V Numeral 17 CAUSAL DE RECHAZO Enciso 12 Y 13.

SE RECHAZA LA PROPUESTA Y NO CONTINUA PARA LA EVALUACION DE
PUNTIACION.

ORDEN DE HABILITADO / NO
ELEGIBILIDAD PROFONENTE HABILITADO CBSERVACION
1 CONSORCIO GEPA RECHAZADO 0 PUNTOS
2 CONSORCIO ASISTENCIAL RECHAZADO 0 PUNTOS
3 CONSORCIO CONSTRUYENDO HARILITADO 480 PUNTOS
4 CONSORCIO SANTA HELENA RECHAZADO 0 PUNTOS
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Con base a lo anterior el proponente que cumple tecnicamente con los documentos técnicos
solicitados en la invitacion de mayor cuantia No. 001 de 2019 es CONSORCIO
CONSTRUYENDO.

En constancia se firma por el comité evaluador, a los 08 dias del mes de Abril de 2019.
N O

1C N
/ Universidad del Tolima

/ ]
JUW ACOSTA OFICINA DE CONTRATACION

Jefe oficina Desarrollo Intitucional RECIBID 0O

Comité evaluador 08 ABR. 2019
G 3> QW
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