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Ibagué, 19 de Mayo de 2021

RESPUESTA OBSERVACIONES PROCESO DE INVITACION PUBLICA DE
MAYOR CUANTIA No. 001 de 2021

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al proceso de Invitacion Publica de
Mayor Cuantia No. 001 de 2021, cuyo objeto es “ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS
Y CONSTRUCCION DEL BULEVAR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.”, por
medio de la presente se procede a dar respuesta a las mismas:

OBSERVANTE: ING. LUIS ARTURO DIAZ PARDO
FECHA: 14 DE MAYO DE 2021 )
MEDIO DE ENVIO: CORREO ELECTRONICO

OBSERVACION No. 1

1. Modificar el indicador financiero capital de trabajo disminuyendo el
requerimiento al 20% del presupuesto oficial.

RESPUESTA:

Respecto a la solicitud de disminuir el capital de trabajo, para la entidad es necesario
garantizar que el oferente cuenten con los recursos o fuentes de financiacién necesarios
para la ejecucion del contrato, puesto que la forma de pago esta supeditada a la ejecucién
de obra y no esta contemplado la entrega de un anticipo.

Por todo lo anterior, no se acepta la observacion.
OBSERVACION No. 2

2. Considerando que el proceso de contratacion tiene como objeto "ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL BULEVAR DE LA UNIVERSIDAD
DEL TOLIMA",y considerando que la norma principal para el desarrollo de los
estudios es la Norma Sismo Resistente NSR-10 fue modificada en el afio 2010,
asi las cosas, solicitamos amablemente que se amplie el plazo para la
evaluacion de la experiencia general, especifica en estudios y disefios vy
especifica en construccioén.

RESPUESTA:

Ante la solicitud reiterativa de los observantes respecto al plazo para demostrar la
experiencia general y especifica dentro del proceso de seleccion, se acepta parcialmente
la observacién, modificando el lapso de tiempo para demostrar la experiencia, considerando
que la norma fundamental para la ejecucion del contrato es el Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10 que entr6 en vigencia a partir de diciembre de
2010.

Por lo tanto, se publicara Anexo Modificatorio a la invitacion.
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OBSERVACION No 3

3. Dentro de los profesionales requeridos solicito se retire el ingeniero
geotecnia, puesto que son muchos los profesionales solicitados dentro de la
invitacion

RESPUESTA

Tal y como lo establece el estudio previo y andlisis del sector el proyecto surge de la
necesidad de construir la porteria e intervencion del espacio publico de la sede principal,
con la generacion de un bulevar que conecte el Jardin Botanico de la Universidad con la
ciudad, con el objetivo de fomentar el trafico de personas por alli y asi resaltar su
importancia, y el sirviera como guia para posteriores intervenciones generales y especificas
en el campus.

En el proceso de estructuracion del estudio previo y analisis del sector se detectd
problematicas como: Ausencia de sefializacion, senderos incompletos, falta de mobiliario,
la no inclusién para personas con movilidad reducida; ademas la prioridad se le esta otorga
a los vehiculos; obteniendo cémo resultado la premisa de recuperar los espacios de
integracién priorizando el transito del peaton.

Como se puede observar, uno de las aristas importantes del proyecto es el disefio y
construccién de un bulevar que comunique el Jardin Botanico con la ciudad, por lo tanto,
es fundamental para el equipo estructurador del proceso de seleccion, que el futuro
contratista cuente con un profesional con estudios en geotecnia vial y pavimentos, ya que
es necesario, dentro de la etapa de estudios y disefios, se evalué las condiciones actuales
del suelo y se proponga y disefie una solucién técnica para el manejo de la estructura de
pavimento del bulevar, realizando una combinacion del espacio peatonal y vehicular, puesto
que esta zona precisamente corresponde al area de ingreso a la Universidad.

Asi las cosas, no se acepta la observaciéon y se ratifica el requisito establecido en la
invitacion de mayor cuantia No. 01 de 2021.

OBSERVACION No. 4

4. Dentro de los profesionales requeridos solicito se retire el profesional de
programacién y presupuestos, puesto que son muchos los profesionales
solicitados dentro de la invitacion.

RESPUESTA:

La ejecucion del futuro contrato contempla dos etapas, una que corresponde a la
elaboracion de estudios técnicos y disefios y otra que a la construccion del Bulevar, porteria
y todo el entorno del proyecto. Asi las cosas, es necesario que el futuro contratista en la
etapa de estudios técnicos y disefio, cuente con un profesional con experiencia en la
elaboracion de presupuesto y programacion de obra que garanticen el cumplimiento de la
triple restriccion de los proyectos, plazo, alcance y presupuesto, para que una vez se inicie
la etapa de construccién no se generen imprevistos que afecten el desarrollo del proyecto.
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Asi las cosas, no se acepta la observacion y se ratifica el requisito establecido en la
invitacion de mayor cuantia No. 01 de 2021.

OBSERVACION No. 5

5. Solicito no se considere la experiencia como requisito ponderable y que se
modifique la asignacion de puntaje dentro de la invitacion.

RESPUESTA:

La Universidad del Tolima en desarrollo de diferentes procesos de contratacion que ha
adelantado establece como criterio de ponderacién la experiencia adicional a la minima
requerida, como bien es sabido los criterios de ponderacion son un requisito que califica la
calidad de los oferentes y futuro contratista y le da un plus sobre los demas interesados.

Ahora, es preciso aclarar que la etapa de observaciones, es un plazo para que los
interesados expresen sus inquietudes y no para que se realicen ajustes de los requisitos a
las condiciones especificas de uno u otro de los interesados, su observacion esta
encaminada a modificar los requisitos de ponderacion de la invitacion, afectando la sinergia
de todos y cada uno de los actores de este proceso de contratacion.

Por lo tanto, no se acepta la observacion y se ratifica el requisito establecido en la invitacién
de mayor cuantia No. 01 de 2021.

OBSERVANTE: LUCIA RODRIGUEZ
FECHA: 15 DE MAYO DE 2021
MEDIO DE ENVIO: CORREO ELECTRONICO

OBSERVACION No. 6

6. En calidad de interesado en el proceso de contratacién que tiene por objeto:
“ESTUDIOS ETNICOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL BULEVAR DE LA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA” manifiesto a la entidad que considero
absolutamente restrictivo solicitar la experiencia especifica y general en los
altimos cinco (5) afios, situacion que limita la pluralidad de oferentes dentro
del proceso de seleccién, como es del conocimiento de todas las empresas
dedicadas a la construccion, el paso del tiempo no disminuye la experiencia
de los oferentes, por lo tanto, solicito a la entidad ampliar el tiempo de
ejecucion de los contratos para demostrar la experiencia general, especifica
en etapa 1y etapa 2.
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RESPUESTA:

Ante la solicitud reiterativa de los observantes respecto al plazo para demostrar la
experiencia general y especifica dentro del proceso de seleccién, se acepta
parcialmente la observacion, modificando el lapso de tiempo para demostrar la
experiencia, considerando que la norma fundamental para la ejecucion del contrato es
el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 que entré en
vigencia a partir de diciembre de 2010.

Por lo tanto, se publicard Anexo Modificatorio a la invitacion.
OBSERVACION No. 7

7. En calidad de interesado en el proceso de contratacién que tiene por objeto:
“ESTUDIOS ETNICOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL BULEVAR DE LA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA”, solicito a la entidad que bajo el principio de
transparencia se publique el presupuesto oficial del proceso de invitacion de
mayor cuantia, considerando que dentro de la informacién publicada no es
claro de dénde surge el presupuesto de $2.505.552.556.

RESPUESTA:

Dentro de la documentacién publicada por la entidad se presenta las cotizaciones que
soportan el estudio de mercado, y las cantidades de los items a ejecutar en desarrollo
del futuro contrato, no obstante, y con el fin de no afectar la transparencia dentro del
proceso de seleccién, se publicard anexo modificatorio a la invitacion en el cual se
presentara el presupuesto detallado de la invitacion de mayor cuantia No. 001 de 2021.

Por lo tanto, se acepta la observacion.

OBSERVANTE: JUAN ESTEBAN CORREDOR JIMENEZ
FECHA: 15 DE MAYO DE 2021
MEDIO DE ENVIO: CORREO ELECTRONICO

OBSERVACION No 8

8. El numeral 8 PRESUPUESTO OFICIAL de la invitacién de mayor cuantia,
establece: "El presupuesto estimado es de DOS MIL QUINIENTOS CINCO
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
SEIS PESOS MCTE, INCLUIDO EL IVA ($2.505.552.556), valor respaldado con
los Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 460 del 6 de marzo de
2021." Es absolutamente extrafio y con mucha absoluta falta de transparencia
gue la Universidad del Tolima no publique el presupuesto disgregado, es
decir, cuanto corresponde a la etapa 1y cuanto a la etapa 27?
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Dentro de la documentacién publicada por la entidad se presenta las cotizaciones que
soportan el estudio de mercado, y las cantidades de los items a ejecutar en desarrollo del
futuro contrato, no obstante y con el fin de no afectar la transparencia dentro del proceso
de seleccion, se publicar4d anexo modificatorio a la invitacion en el cual se presentara el
presupuesto detallado de la invitacion de mayor cuantia No. 001 de 2021.

Por lo tanto, se acepta la observacion.
OBSERVACION No 9

9. Respecto al mismo numeral como se puede publicar un proceso de
contratacién con tal falta de transparencia que en el literal B. del numeral 18,
para obtener 90 puntos se debe cumplir el siguiente requisito "De diez (10)
veces en adelante el presupuesto oficial del presente proceso en SMMLV, para
la etapa 1" , OJO con el requisito 10 veces en adelante del presupuesto oficial
para la etapa 1, y cudl es el presupuesto oficial del etapa 1???????????. En
ninguno de los documentos publicados se encuentra la informacion.

RESPUESTA:

Dentro de la documentacion publicada por la entidad se presenta las cotizaciones que
soportan el estudio de mercado, y las cantidades de los items a ejecutar en desarrollo del
futuro contrato, no obstante y con el fin de no afectar la transparencia dentro del proceso
de seleccibn, se publicard anexo modificatorio a la invitacién en el cual se presentara el
presupuesto detallado de la invitacion de mayor cuantia No. 001 de 2021, en el mismo se
podra verificar el valor del presupuesto de la etapa 1 y de la etapa 2.

Por lo tanto, se acepta la observacion.

OBSERVACION No 10
10. El requisito de experiencia especifica en estudios técnicos y disefio del
numeral 3.2.1, cuenta con varias condiciones de exigencia incoherente y
desproporcionada:

Se solicita “Que los certificados aportados presenten una cuantia, cuya
sumatoria, sea igual o mayor a dos (2) veces el valor del presupuesto oficial
del presente proceso. Los contratos aportados deben haber sido suscritos,
ejecutados y terminados durante los ultimos cinco (5) afios con respecto ala
fecha de cierre del presente proceso.” Este requisito entrega muchas dudas
de la idoneidad del proceso, no se entiende porque se debe certificar la
experiencia en estudios técnicos y disefio con 2 contratos por un valor igual
a dos (2) veces el presupuesto oficial y que ademas se haya ejecutado en los
altimos cinco (5) afios. Lo anterior hace pensar que se esta planteando de
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manera sesgada. Bajo que estudio justifican que los contratos sean
terminados en los Ultimos 5 aflos. Se solicitaademas que la experiencia pueda
certificarse en edificaciones privadas, no solamente publicas.

Por lo anterior se solicita ala entidad que la experiencia especifica en estudios
técnicos y disefios del numeral 3.2.1, sean con valor del 50% del presupuesto
oficial y como en la gran mayoria de pliegos de esta indole, la experiencia
pueda ser certificada en contratos terminados en los ultimos 10 afios.

De no aceptarse la solicitud para cumplir con el requisito habilitante el
interesado debe tener dos contratos de disefio que sumen méas de CINCO MIL
MILLONES DE PESOS, en los ultimos 2 afios ?????. 0 es que ¢Lo estaran
destinando a un proponente amigo?

RESPUESTA:

En primer lugar, nos permitimos solicitar el debido respeto para los profesionales que hacen
parte de la planeacion y estructuracion de la invitacién que se esta realizando.

Segundo, respecto a su solicitud nos permitimos inférmale que con el fin de garantizar la
pluralidad de oferentes se modificara el requisito de experiencia especifica en estudios
técnicos y disefios a un valor igual o mayor a dos (2) veces el valor del presupuesto oficial
de la invitacién, correspondiente a la etapa de consultoria (Etapa 1).

Adicionalmente, se ampliara el término de tiempo para evaluar la experiencia general y
especifica a 10 afos.

Por lo tanto, se acepta parcialmente su observacion y las modificaciones se veran reflejadas
en el anexo modificatorio que se publicara en la pagina de la Universidad del Tolima.

OBSERVACION No 11

11. En el numeral 2 de la invitacién, se establecen los indicadores de capacidad
financiera y organizacional, los cuales se definieron con unos rangos
totalmente exagerados y desproporcionados para el proceso a contratar, es
absolutamente incoherente plantear un requisito de liquidez igual o mayor 3y
de igual manera solicitar un indice de Endeudamiento menor o igual al 70% y
un capital de trabajo mayor al 100% del presupuesto oficial. Estas condiciones
incoherentes practicamente vulneran el principio de pluralidad, ya que son
muy pocos los proponentes que puedan contar con estos indicadores, a nivel
nacional ni siquiera grandes compafiias cuentan con estos indicadores, este
requerimiento ligado a la solicitud de experiencia en Infraestructura publica
hace que la posibilidad de encontrar un oferente sea casi imposible, por lo
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cual genera un manto total de duda sobre la transparencia del proceso, a lo
cual MANIFIESTO A PARTIR DE ESTE COMUNICADO QUE AL PROCESO
SOLO SE PRESENTARA UN PROPONENTE, YA SEA DE MANERA
ASOCIATIVA EN CONSORCIO O INDEPENDIENTE. Para asegurar que los
proponentes cuentan con la suficiente capacidad financiera y organizacional
para ejecutar el proyecto a contratar es completamente suficiente solicitar los
siguientes indicadores:

Liquidez>=1

Endeudamiento <= 50%

Razon de Cobertura de Interés >= 10
Rentabilidad del Patrimonio >= 0.10
Rentabilidad del Activo >=0.10

Capital de trabajo >= 20% presupuesto oficial.

Por lo anterior se solicita a la Entidad en primera instancia ajustar los
requerimientos efectuados para los indicadores financieros y ajustarlos de
acuerdo a lo sefialado anteriormente, permitiendo de esta manera la
participacion de Empresas que cuentan con la capacidad suficiente para
ejecutar el proyecto a contratar.

RESPUESTA:

Los indicadores financieros publicados se encuentran apropiadamente verificados con la
realidad del pais y debidamente revisados por todos los profesionales responsables de
estructuracion de los requisitos de evaluacion.

Los indicadores financieros buscan establecer, con claridad para la entidad contratante las
condiciones minimas de capacidad financiera de los interesados en el proceso de seleccién,
esto a través de la evaluacion de la liquidez, endeudamiento, razén de cobertura de
intereses, capital de trabajo y los indicadores organizacionales, todos estos encaminados
principalmente a demostrar la aptitud de los interesados en cumplir con oportunidad y
eficiencia el objeto del contrato.

Ahora respecto a su solicitud es paradojicamente contradictorio, que solicite disminuir el
indice de liquidez de 3.3 a 1, sustentado que con esto se permitiria la participacion de méas
empresas, y bajo este mismo argumento solicité disminuir el indice de endeudamiento a
menos 50%; esta solicitud por el contrario de aumentar el nimero posible de oferentes limita
la participacion de todos aquellos que cuenten con indicador endeudamiento entre 50 y
70%. Situacion similar acontece con su solicitud de aumentar los indicadores
organizacionales.
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Respecto a la solicitud de disminuir el capital de trabajo, para la entidad es necesario
garantizar que el oferente cuenten con los recursos o fuentes de financiacién necesarios
para la ejecucion del contrato, puesto que la forma de pago esta supeditada a la ejecucién
de obra y no esta contemplado la entrega de un anticipo.

Por todo lo anterior, no se acepta la observacion.

OBSERVACION No 12

12. Para finalizar, es necesario recalcar lo sospechoso y poca trazabilidad que

tiene las solicitudes de este proceso, los indicadores no son acordes a un
proceso de este tipo, la experiencia especifica de estudios y disefio es
bastante acomodada y los tiempos de desarrollo de esta propuesta muy
cortos. Se solicita prolongar el plazo de presentacién de propuestas, mucho
mas teniendo en cuenta la complejidad de la misma.

Sefiora Presidente del Comité de Contratacién, creo que usted no ha visto
noticias, por eso, la voy a enterar, mas de 10 alcaldes tienen medida de
aseguramiento por corruptos, mas de 3 Gobernadores estan citados a la Corte
Suprema, y un namero superior entre Gobernadores, Alcaldes, funcionarios y
contratistas, seguramente seran llamados a imputacién de cargos, dado las
actuaciones irregulares que han mantenido en el manejo de los recursos
publicos, sobre todo aprovechando esta crisis que azota al mundo. Creemos
que con este documento estamos demostrando la manera tan sesgada como
esta licitacién estd siendo direccionada para un proponente, seguramente
amigo de la administracién. Afortunadamente Noticias RCN, es un aliado
incondicional contra la corrupcidon, y el direccionamiento de procesos
licitatorios; no obstante, vamos a seguir los procedimientos l6gicos, pero si
no hay eco en nuestras peticiones transparentes y ajustadas a la ley,
acudiremos a esta ayuda que ha sido muy efectiva frente a la corrupcién
campante, acudiendo de igual manera a la Procuraduria Provincial.

RESPUESTA:

La Universidad del Tolima en atencion a la autonomia universitaria desarrolla el presente
proceso de seleccion bajo los lineamientos de la Ley 30 de 1992, el Estatuto General de
Contratacion de la Universidad, adoptado mediante Acuerdo Superior 050 del 2018, la
Resolucion reglamentaria No. 0139 del 11 de febrero 2019, los principios de la funcion
publica y gestion fiscal que nos rige.

Es preciso aclarar que la etapa de observaciones, es un plazo para que los interesados
expresen su inquietudes y no para realizar ajustes del documento a las capacidades
técnicas, econdémicas vy financieras de los interesados, como es el caso que nos ocupa
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donde se solicita modificar no solo las condiciones técnicas, sino también financieras,
siendo las establecidas en la invitacion en total apego a las necesidades del proyecto.

Por dltimo, nos permitimos indicar que cuando se hacen observaciones a los proceso de
contratacion es necesario demostrar respeto para con los funcionarios que lo adelantan, la
Universidad del Tolima publica esta invitacion de forma transparentes con el Gnico objetivo
de que los oferentes puedan participar, sin embargo se debe garantizar que el futuro
contratista cuente con la capacidad juridica, financiera y técnica para cumplir en el tiempo
planeado el objeto del contrato.

Los plazos establecidos entre la apertura y el cierre de la invitacibn se encuentran
establecidos en el estatuto de contratacion de la Universidad, y son los mismos que se han
establecido para otros procesos de complejidad y cuantia similar, por lo tanto no se acepta
la observacion.

OBSERVANTE: JULIO CESAR CASTRO
FECHA: 18 DE MAYO DE 2021
MEDIO DE ENVIO: CORREO ELECTRONICO

OBSERVACION No 13:

1. Experiencia General: Para acreditar la experiencia general en el Pliego se
solicita que los contratos a ser aportados como tal deben estar clasificados
en el RUP dentro de los cédigos UNSPSC, y se solicita para ello el 801015
como INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, pero esto no es correcto. Para
esta clasificacion de experiencia el codigo correcto para INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA ES EL 811015. Por lo anterior me permito realizar aclaracion,
para evitar posibles confusiones.

RESPUESTA:

Se acepta la observacién y se corregira el codigo en Anexo Modificatorio a la invitacion, el
cual sera publicado en la pagina de la Universidad del Tolima.

OBSERVACION No 14

2. Dentro del anexo 10 de propuesta econémica se solicita discriminar el valor
del IVA dentro de la discriminacion del AlU en la fase Il de obra, pero para este
tipo de contratacion no se debe realizar este tipo de discriminacién puesto que
se debe a la contrataciéon de una obra de construccion por parte de una
persona natural o juridica con una entidad descentralizada del orden
departamental como lo es la Universidad del Tolima.

RESPUESTA:
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Respecto a la solicitud de modificacion del anexo 10, el comité estructurador de la invitacion
se permite informar que acepta la observacion y procedera a realizar la modificacion del
anexo econdémico.

OBSERVANTE: LUIS EDUARDO GUTIERREZ ESPINOSA
FECHA: 18 DE MAYO DE 2021 )
MEDIO DE ENVIO: CORREO ELECTRONICO

OBSERVACION No 15:

3.

- A LA EXPERIENCIA

El pliego de condiciones requiere que la Experiencia General, la
Experiencia Especifica en Disefios y la Experiencia Especifica en
Construccién, asi como también para la Experiencia Especifica de los
Profesionales del Equipo de Trabajo requerido, se debe acreditar mediante la
presentacion de... ‘“contratos suscritos, ejecutados y terminados durante los
ultimos cinco (5) anos” (comillas, negrilla y subrayado fuera de texto);
consideramos que esta solicitud es dificil de cumplir, ademéas de limitante,
pues claramente el periodo de cinco (5) afios resulta muy corto para certificar
los valores, metros cuadrados y cantidades exigidas para ser habilitados
durante el proceso y llegar a ser adjudicatario del mismo.

De una manera respetuosa se solicita a la Universidad del Tolima realizar
cambio en el tiempo de exigenciade los contratos para soportar todas
las Experiencias requeridas (General, Especifica en Disefios, Especifica en
Construccién, y Experiencia de los Profesionales) para poder contar con un
amplio margen de experiencia que podria ser con Contratos terminados en los
altimos diez (10) afios. Es decir el requisito quedaria asi:

Los contratos aportados deben haber sido terminados durante los altimos
diez (10) afios.

Como otro factor a tomar en cuenta para esta solicitud se encuentra la
pandemia del COVID-19y a la cual Colombia no ha sido la excepcion y debido
a esta la contratacion por parte de entidades publicas se ha visto afectada
fuertemente, es asi que durante el periodo de emergencia sanitaria en nuestro
pais ha sido casi cero este tipo de vinculos, dejando los cinco afios en menos
de cuatro afios para poder soportar la experiencia solicitada

RESPUESTA:
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Ante la solicitud reiterativa de los observantes respecto al plazo para demostrar la
experiencia general y especifica dentro del proceso de seleccion, se acepta parcialmente
la observacién, modificando el lapso de tiempo para demostrar la experiencia, considerando
gue la norma fundamental para la ejecucion del contrato es el Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10 que entré en vigencia a partir de diciembre de
2010.

Ahora respecto a su solicitud que la experiencia se considere solo el periodo de contratos
terminados, para la entidad es necesario que la suscripcion, ejecucion y terminacion se
encuentre dentro de un lapso de tiempo determinado.

Asi las cosas, se publicard anexo modificatorio en el cual se ampliara el plazo a contratos
suscritos, ejecutados y terminados en los ultimos diez (10) afios con respecto a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

OBSERVACION No 16
4. - EQUIPO DE PROFESIONALES REQUERIDO

Para el cargo de Arquitecto Coordinador de disefnos “Auxiliar” , quien tendra
una dedicacion del 100%, el pliego solicita que el profesional cuente con una
formacioén adicional como “Especializacién y/o Maestria en area relacionada
con la gerencia de proyectos y/o Administracion de obras civiles y/o
construccién y/o arquitectura y/o ingenieria civil”, es decir la misma
Formacion adicional solicitada para el Arquitecto coordinador de Disefios; se
entiende que este sera en Ultimas la persona responsable, mientras que el
primer profesional como lo indica la invitacién sera “Auxiliar”, teniendo en
cuenta esto se solicita eliminar el requerimiento de formacién adicional para
el Arquitecto coordinador de Disefios Auxiliar.

RESPUESTA:

Es deber legal del comité estructurador del proceso de seleccidn velar porque quienes
pretendan hacerse participes dentro de los procesos de contratacidbn que se convocan,
coincidan en una condiciones minimas de idoneidad, experiencia y capacidad técnica; es
por eso que se determinan criterios en donde se denota la pericia y destreza del oferente y
de los profesionales que ejecutaran el futuro contrato.

En este orden de ideas, se ha considerado que los requisitos establecidos en la experiencia
del equipo de trabajo minimo requerido, deben guardar completa proporcionalidad con la
envergadura de los diseflos y obra que se va a ejecutar, en estricta obediencia a los
principios de funcion administrativa y deber de seleccidn objetiva, a efectos de garantizar la
pluralidad de oferentes sin perder de vista la objetividad de los requisitos fijados.
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Resulta claro, que la necesidad de contar con un Arquitecto Auxiliar del Coordinador de
Disefio con postgrado en gerencia de proyectos y/o Administracion de obras civiles y/o
construccion y/o arquitectura y/o ingenieria civil y una dedicacion del cien (100%) por
ciento, guarda relacién directa con la ejecucion y alcance del proyecto, ya que se requiere
hacer un adecuado manejo del disefio y de la implementacién del mismo.

Adicionalmente, como se puede verificar en el requisito de formacién adicional se
establecen varios posibilidades de postgrado, por lo tanto, y ante la oferta del postgrado en
gerencia de proyectos en la Universidad del Tolima desde hace mas de 20 afios, se
considera pertinente y acorde a los requisitos y necesidades del proyecto.

Asi las cosas, no se acepta la observacion.

OBSERVANTE: MARCELA BELTRAN
FECHA: 18 DE MAYO DE 2021
MEDIO DE ENVIO: CORREO ELECTRONICO

OBSERVACION No 17

5. Solicito amablemente que la entidad reconsidere las siguientes solicitudes:

- "Los contratos aportados deben haber sido suscritos, ejecutados y
terminados durante los ultimos cinco (5) afios con respecto alafechade cierre
del presente proceso."

Y acepte que los contratos aportados para demostrar la experiencia
corresponda a contratos suscritos, ejecutados y terminados durante los
altimos diez (10) afios con respecto del cierre del presente proceso, esto
considerando un periodo més largo en el tiempo.

RESPUESTA:

Ante la solicitud reiterativa de los observantes respecto al plazo para demostrar la
experiencia general y especifica dentro del proceso de seleccion, se acepta parcialmente
la observacion, modificando el lapso de tiempo para demostrar la experiencia, considerando
gue la norma fundamental para la ejecucion del contrato es el Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10 que entr6 en vigencia a partir de diciembre de
2010.

Por lo tanto, se publicard Anexo Modificatorio a la invitacion.
OBSERVACION No 18

6. - "La experiencia especifica debe corresponder a contratos terminados
durante los ultimos cinco (5) afios”.
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Se acepté que los contratos aportados para demostrar la experiencia
corresponda a contratos terminados durante los Gltimos diez (10) afios.

RESPUESTA:

Ante la solicitud reiterativa de los observantes respecto al plazo para demostrar la
experiencia general y especifica dentro del proceso de seleccion, se acepta parcialmente
la observacion, modificando el lapso de tiempo para demostrar la experiencia, considerando
gue la norma fundamental para la ejecucion del contrato es el Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10 que entr6 en vigencia a partir de diciembre de
2010.

Por lo tanto, se publicara Anexo Modificatorio a la invitacion.

OBSERVANTE: JUAN SEBASTIAN ORJUELA
FECHA: 18 DE MAYO DE 2021 )
MEDIO DE ENVIO: CORREO ELECTRONICO

OBSERVACION 19
7. Realizando un anélisis detallado de la invitacién de mayor cuantia No. 001 de
2021 y que corresponde a "ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DEL BULEVAR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA ",
encontramos que la vifieta 8 de la pagina 29 de 57 establece:.

"En el caso del disefiador estructural y arquitecto disefiador se debera anexar
las respectivas licencias de construccidon de la experiencia aportada"

Adicionalmente, en las paginas 26 de 57 y 27 de 57 enuncia:

"Arquitecto Coordinador de disefios - Como disefiador arquitecténico y/o
coordinador y/o director de consultoria, en la ejecucién de estudios
técnicos y disefio de edificaciones de uso educativo, en dos (2) contratos
certificados, mediante los cuales, conjuntamente, se debe acreditar que la
sumatoria de &readisefiada sea mayor o igual a 5.000 M2"

Y
" Arquitecto Coordinador de disefio Auxiliar - Como Disefiador
Arguitectonico y/o Coordinador de Consultoria y/o Director y/o Residente
de Obra en la ejecuciéon de Estudios Técnicos y Disefios para la
construccion de Edificaciones de uso Institucional, en dos (2) contratos
certificados que en conjunto acrediten un area intervenida mayor o igual a
5.000 M2"
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Como se puede observar en el requisito, no es clara la diferencia entre los
perfiles requeridos ni el cargo a ejercer.

Adicionalmente, no se entiende si los dos profesionales ejerceran el cargo de
disefladores o si uno va ser el responsable y el otro sera su auxiliar.

RESPUESTA:

Para el desarrollo y ejecucion del proyecto objeto del proceso de invitacién de mayor cuantia
No. 001 De 2021, nos permitimos aclarar que respecto a su observacion se solicitan dos
cargos de Arquitecto, uno como ARQUITECTO COORDINADOR DE DISENADO vy otro
como ARQUITECTO AUXILIAR DEL COORDINADOR DE DISENO, no obstante, con el fin
de dejar absolutamente claro la diferencia en el cargo y perfil requerido se publicara anexo
modificatorio en la pagina de la Universidad del Tolima en el cual se diferenciara claramente
el cargo y requisitos a cumplir.

Por lo tanto, en atencidn a su observacién se procedera con la aclaracién solicitada.

OBSERVANTE: INGENIERO HECTOR SANCHEZ CUELLAR
FECHA: 18 DE MAYO DE 2021 )
MEDIO DE ENVIO: CORREO ELECTRONICO

OBSERVACION 20
8. “OBSERVACION # 1 al Numeral 3.1 EXPERIENCIA GENERAL... Dice...
Los contratos aportados deben haber sido suscritos, ejecutados y terminados
durante los ultimos cinco (5) afios con respecto a la fecha de cierre del
presente proceso.

Respetuosamente solicito eliminar las palabras “...SUSCRITOS Y
EJECUTADOS...” teniendo en cuenta que todo contrato registrado en el RUP
de las Camaras de Comercio claramente expresa que la experiencia se tomara
a partir de la fecha de terminacion del contrato u obra respectiva, es decir que
para validar la experiencia del proponente NO se tiene en cuenta el tiempo
entre la suscripcion y ejecucion del contrato, porque la experienciainicia
una vez la obra finalizay se obtiene el acta final de obra.

Con relacion al requisito de contratos suscritos, ejecutados y terminados
durante los “ULTIMOS CINCO (5) ANOS” (maytscula, comillas y negrilla fuera
de texto), respetuosamente manifiesto que para dar cumplimiento con la
totalidad de los requisitos establecidos tales como valor, m2, e items
representativos, se debe presentar contratos de ejecucion de grandes obras,
las cuales facilmente pueden haber tenido un periodo entre 1 hasta 2 afios en
su desarrollo y ejecucién; Si a esto le sumamos el tiempo que llevamos de
pandemia por COVID-19, quiere decir que los proponentes deben haber
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ejecutado dos o mas contratos (requeridos), en obras de infraestructura
institucional y de uso educativo, casi que al mismo tiempo todas, lo cual en
esta época resulta dificil, para contratistas en el Sector del Tolima.
Asimismo podemos deducir que la entidad requiere exigir experiencia que se
haya cumplido dentro de un determinado rango de afos, tal vez por cambios
0 innovaciones técnicas que se hayan producido durante un periodo de
tiempo, o tal vez normatividad constructiva vigente. Es de anotar que para la
obra que se pretende construir, se debe aplicar la normatividad sismo
resistente NSR10, la cual comenzo a regir a partir del afio 2010.Por lo tanto
anterior requerir un lapso de tiempo de CONTRATOS TERMINADOS DURANTE
LOS ULTIMOS DIEZ (10) ANOS, suplira ampliamente la necesidad de la
Universidad del Tolima de contratar proponentes que se encuentren
actualizados en toda la normatividad vigente para la obra que se pretende
contratar.

De otro lado se debe tener en cuenta que las camaras de comercio al inscribir,
actualizar y/o renovar el Registro Unico de Proponentes establece que toda
informacién alli registrada, puede ser utilizada por los proponentes sin
limitacion temporal alguna, especialmente la experiencia, ya que no hay limite
en el niumero de contratos que se inscriben ni en la fecha en la que éstos
fueron celebrados.

Cabe recordar que la experiencia de un proponente no se agota con el paso
del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia en
la medida en que continldien con sus actividades.

Por todo lo anteriormente expuesto respetuosamente quiero solicitar que el
requisito del pliego de condiciones quede establecido de acuerdo a lo
siguiente:

Los contratos aportados deben haber sido terminados durante los ultimos
diez (10) afios con respecto a la fecha de cierre del presente proceso.”

RESPUESTA:

Ante la solicitud reiterativa de los observantes respecto al plazo para demostrar la
experiencia general y especifica dentro del proceso de seleccion, se acepta parcialmente
la observacién, modificando el lapso de tiempo para demostrar la experiencia, considerando
gue la norma fundamental para la ejecucion del contrato es el Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10 que entr6 en vigencia a partir de diciembre de

Ahora respecto a su solicitud que la experiencia se considere solo el periodo de contratos
terminados, para la entidad es necesario que la suscripcion, ejecucion y terminacién se
encuentre dentro de un lapso de tiempo determinado.
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Asi las cosas, se publicar4 anexo modificatorio en el cual se ampliara el plazo a contratos
suscritos, ejecutados y terminados en los ultimos diez (10) afios con respecto a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

OBSERVACION 21

9. “OBSERVACION # 2 al Numeral 3.1 EXPERIENCIA GENERAL

En este numeral solicita que los contratos se encuentren inscritos en
los codigos de clasificacion UNSPSC, dentro de esta lista describe el cédigo
801015 — INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA el cual no corresponde el
codigo con el objeto. Se observa que este cddigo es incorrecto, pues el cédigo
UNSPSC correcto es 811015 - INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, se
solicita a la entidad realizar la modificacién del cédigo 801015 al coédigo
811015.”

RESPUESTA:

Se acepta la observacién y de corregira el cédigo en Anexo Maodificatorio a la invitacién, el
cual sera publicado en la pagina de la Universidad del Tolima.

OBSERVACION 22

10. “OBSERVACION # 3 al Numeral 3.2.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN
ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS... Dice...

e Los contratos aportados deben haber sido suscritos, ejecutados y terminados
durante los ultimos cinco (5) afios

OBSERVACION # 4 al Numeral 3.2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN
CONSTRUCCION... Dice...

* Los contratos aportados deben haber sido suscritos, ejecutados y terminados
durante los ultimos cinco (5) afios.

Para estas dos observaciones # 3 y # 4 hacemos la misma solicitud descrita
en la observacion # 1 al numeral 3.1. Experiencia General, y solicitamos lo
siguiente:

* Los contratos aportados deben haber sido terminados durante los ultimos
diez (10) afios con respecto a la fecha de cierre del presente proceso.”

RESPUESTA:

Ante la solicitud reiterativa de los observantes respecto al plazo para demostrar la
experiencia general y especifica dentro del proceso de seleccion, se acepta parcialmente
la observacién, modificando el lapso de tiempo para demostrar la experiencia, considerando
gue la norma fundamental para la ejecucion del contrato es el Reglamento Colombiano de
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Construccion Sismo Resistente NSR-10 que entr6 en vigencia a partir de diciembre de
2010.

Ahora respecto a su solicitud que la experiencia se considere solo el periodo de contratos
terminados, para la entidad es necesario que la suscripcidn, ejecucion y terminacion se
encuentre dentro de un lapso de tiempo determinado.

Asi las cosas, se publicar4 anexo modificatorio en el cual se ampliara el plazo a contratos
suscritos, ejecutados y terminados en los ultimos diez (10) afios con respecto a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

OBSERVACION 23

11. “OBSERVACION # 5 al Numeral 3.3 PROFESIONALES REQUERIDOS

Para el profesional requerido para el cargo de Arquitecto Coordinador
de disefios Auxiliar, (con Dedicaciéon del 100%), el pliego requiere
“Especializacion y/o Maestria en drea relacionada con la gerencia de
proyectos y/o Administracion de obras civiles y/o construcciéon ylo
arquitectura y/o ingenieria civil” (comillas fuera de texto). Solicitamos tener
en cuenta que el cargo al que aplica este profesional es como “Auxiliar” del
Coordinador de Disefios (principal), a quien también se le requiere la misma
Formacion adicional. Solicitamos comedidamente eliminar el requerimiento
de formacién adicional para el este cargo (Auxiliar), teniendo en cuenta que al
requerirlo para el Profesional Arquitecto Coordinador de disefios (principal),
estaria supliendo la necesidad y para el profesional “auxiliar”, se le podria dar
la oportunidad a otro profesional que cuente con los demas requisitos
establecidos aunque no cuente con un postgrado.”

RESPUESTA:

Es deber legal del comité estructurador del proceso de seleccion velar porque quienes
pretendan hacerse participes dentro de los procesos de contratacion que se convocan,
coincidan en una condiciones minimas de idoneidad, experiencia y capacidad técnica; es
por eso que se determinan criterios en donde se denota la pericia y destreza del oferente y
de los profesionales que ejecutaran el futuro contrato.

En este orden de ideas, se ha considerado que los requisitos establecidos en la experiencia
del equipo de trabajo minimo requerido, deben guardar completa proporcionalidad con la
envergadura de los disefios y obra que se va a ejecutar, en estricta obediencia a los
principios de funcion administrativa y deber de seleccidn objetiva, a efectos de garantizar la
pluralidad de oferentes sin perder de vista la objetividad de los requisitos fijados.
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Resulta claro, que la necesidad de contar con un Arquitecto Auxiliar del Coordinador de
Disefio con postgrado en gerencia de proyectos y/o Administracion de obras civiles y/o
construccion y/o arquitectura y/o ingenieria civil y una dedicacion del cien (100%) por
ciento, guarda relacién directa con la ejecucion y alcance del proyecto, ya que se requiere
hacer un adecuado manejo del disefio y de la implementacién del mismo.

Adicionalmente, como se puede verificar en el requisito de formacién adicional se
establecen varios posibilidades de postgrado, por lo tanto, y ante la oferta del postgrado en
gerencia de proyectos en la Universidad del Tolima desde hace mas de 20 afios, se
considera pertinente y acorde a los requisitos y necesidades del proyecto.

Asi las cosas, no se acepta la observacion.
OBSERVACION 24

12. “OBSERVACION # 6 al Numeral 3.3 PROFESIONALES REQUERIDOS
*Nota: La experiencia especifica debe corresponder a contratos terminados
durante los ultimos cinco (5) afios, con respecto a la fecha del cierre del
presente proceso.
Al igual gue en las anteriores observaciones # 1,3y 4 solicitamos ampliar este
requisito a:
“L a experiencia especifica debe corresponder a contratos terminados durante
los ultimos diez (10) afios, con respecto a la fecha de cierre del presente
proceso”...
Lo anteriormente mencionado se solicita debido a que el término de ejecucidn
de 5 afios es un periodo de tiempo demasiado corto para aportar la totalidad
de la experiencia solicitada, tanto para la Experiencia en Disefio, Experiencia
de Construccion y Experiencia Especifica de los profesionales requeridos,
adicional a esto debemos tener en cuenta que durante el ultimo afio se ha
venido presentado en nuestro pais una emergencia sanitaria debido al COVID-
19, periodo durante el cual la contratacion de obras se ha visto afectado
considerablemente dejando en este panorama tan solo un periodo de 4 afios
para soportar la experiencia solicitada.”

RESPUESTA:
Realizando un simil entre la experiencia del oferente y la de los profesionales, se acepta la
observacién y se publicara el anexo modificatorio en la pagina de la Universidad del Tolima.

OBSERVACION 25

13. “OBSERVACION # 7 al Literal D CAPITAL DE TRABAJO de Ia capacidad
financiera



U

Universidad
del Tolima

)

ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

iConstruimos la universidad que sofiamos!

En este literal se solicita lo siguiente:

Para verificar la informacién financiera, la entidad tendrad en cuenta la
informacién en firme a diciembre 31 de 2019, segun el RUP vigente de los
proponentes, registrada en el RUP vigente alafechade cierre del procedo. El
estudio financiero de las propuestas, no tiene puntuacion alguna se efectla
con el fin de garantizar la solvencia econémica u patrimonial del proponente
e indica si la propuesta es habil o no para continuar en el presente proceso de
seleccion, HABILITA O INHABILITA la propuesta.

En este parrafo se solicita que la informacion a verificar en el RUP se
encuentre en firme al corte de 31 Dic. De 2019, pero en los demas literales y
numerales se solicita que esta informacién se encuentre en firme al corte de
31 Dic. 2020, Se solicita a la entidad corregir el error de caracter tipografico
para evitar posibles confusiones en la interpretacion de la invitacién.”

RESPUESTA:

Se acepta la observacion y se publicara el Anexo Modificatorio, dejando claro que el corte
para la verificacion de la informacion financiera es 31 de diciembre de 2020.

OBSERVACION 26

14. “OBSERVACION # 8 En relacion al anexo No. 10 ANEXO ECONOMICO

Al final de este anexo se desglosan los valores correspondientes a los Costos
Directo, Administracion, Imprevisto, Utilidad y la discriminacién del IVA sobre
la Utilidad, con respecto a este ultimo se solicita a la entidad eliminar del
Anexo 10 ladiscriminacion del IVA sobre la Utilidad debido alo que se expresa
en el Articulo 100 de la Ley 21 de 1992. “Los contratos de Obras Publicas que
celebren las personas naturales o juridicas con las Entidades Territoriales y/o
Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estaran
excluidos del IVA.” (Subrayado fuera del Texto).

De manera atenta en concordancia con lo expuesto anteriormente se solicita
modificar el Anexo 10 debido a que la Universidad del Tolima posee la
categoria de Entidad Descentralizada del Orden Departamental.”

RESPUESTA:

Respecto a la solicitud de modificacion del anexo 10, el comité estructurador de la invitacion
se permite informar que acepta la observacién y procedera a realizar la modificacion del
anexo econoémico.
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OBSERVANTE: ARQUITECTO LUIS EDUARDO GUTIERREZ ESPINOSA
FECHA: 18 DE MAYO DE 2021 )
MEDIO DE ENVIO: CORREO ELECTRONICO

OBSERVACION 27
15. “1. A LA EXPERIENCIA

El pliego de condiciones requiere que la Experiencia General, la
Experiencia Especifica en Disefios y la Experiencia Especifica en
Construccién, asi como también para la Experiencia Especifica de los
Profesionales del Equipo de Trabajo requerido, se debe acreditar mediante la
presentacion de... ‘“contratos suscritos, ejecutados y terminados durante los
ultimos cinco (5) anos” (comillas, negrilla y subrayado fuera de texto);
consideramos que esta solicitud es dificil de cumplir, ademéas de limitante,
pues claramente el periodo de cinco (5) afios resulta muy corto para certificar
los valores, metros cuadrados y cantidades exigidas para ser habilitados
durante el proceso y llegar a ser adjudicatario del mismo.

De una manera respetuosa se solicita a la Universidad del Tolima realizar
cambio en el tiempo de exigencia de los contratos para soportar todas
las Experiencias requeridas (General, Especifica en Disefios, Especifica en
Construccion, y Experiencia de los Profesionales) para poder contar con un
amplio margen de experiencia que podria ser con Contratos terminados en los
altimos diez (10) afios. Es decir el requisito quedaria asi:

Los contratos aportados deben haber sido terminados durante los ultimos
diez (10) afos.

Como otro factor a tomar en cuenta para esta solicitud se encuentra la
pandemia del COVID-19y ala cual Colombia no ha sido la excepcién y debido
a esta la contratacién por parte de entidades publicas se ha visto afectada
fuertemente, es asi que durante el periodo de emergencia sanitaria en nuestro
pais ha sido casi cero este tipo de vinculos, dejando los cinco afios en menos
de cuatro afnos para poder soportar la experiencia solicitada.”

RESPUESTA:

Ante la solicitud reiterativa de los observantes respecto al plazo para demostrar la
experiencia general y especifica dentro del proceso de seleccion, se acepta parcialmente
la observacién, modificando el lapso de tiempo para demostrar la experiencia, considerando
gue la norma fundamental para la ejecucion del contrato es el Reglamento Colombiano de
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Construccion Sismo Resistente NSR-10 que entr6 en vigencia a partir de diciembre de
2010.

Ahora respecto a su solicitud que la experiencia se considere solo el periodo de contratos
terminados, para la entidad es necesario que la suscripcion, ejecucion y terminacion se
encuentre dentro de un lapso de tiempo determinado.

Asi las cosas, se publicar4 anexo modificatorio en el cual se ampliara el plazo a contratos
suscritos, ejecutados y terminados en los ultimos diez (10) afios con respecto a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

OBSERVACION 28

16. “Para el cargo de Arquitecto Coordinador de disefnos “Auxiliar” , quien tendra
una dedicacién del 100%, el pliego solicita que el profesional cuente con una
formacioén adicional como “Especializacién y/o Maestria en area relacionada
con la gerencia de proyectos y/o Administracién de obras civiles y/o
construccién y/o arquitectura y/o ingenieria civil”, es decir la misma
Formacion adicional solicitada para el Arquitecto coordinador de Disefios; se
entiende que este sera en Ultimas la persona responsable, mientras que el
primer profesional como lo indica la invitacién sera “Auxiliar”, teniendo en
cuenta esto se solicita eliminar el requerimiento de formacién adicional para
el Arquitecto coordinador de Disenos Auxiliar.”

RESPUESTA:

Es deber legal del comité estructurador del proceso de seleccién velar porque quienes
pretendan hacerse participes dentro de los procesos de contratacibn que se convocan,
coincidan en una condiciones minimas de idoneidad, experiencia y capacidad técnica; es
por eso que se determinan criterios en donde se denota la pericia y destreza del oferente y
de los profesionales que ejecutaran el futuro contrato.

En este orden de ideas, se ha considerado que los requisitos establecidos en la experiencia
del equipo de trabajo minimo requerido, deben guardar completa proporcionalidad con la
envergadura de los disefios y obra que se va a ejecutar, en estricta obediencia a los
principios de funcion administrativa y deber de seleccién objetiva, a efectos de garantizar la
pluralidad de oferentes sin perder de vista la objetividad de los requisitos fijados.

Resulta claro, que la necesidad de contar con un Arquitecto Auxiliar del Coordinador de
Disefio con postgrado en gerencia de proyectos y/o Administracion de obras civiles y/o
construccién y/o arquitectura y/o ingenieria civil y una dedicaciéon del cien (100%) por
ciento, guarda relacién directa con la ejecucion y alcance del proyecto, ya que se requiere
hacer un adecuado manejo del disefio y de la implementacién del mismo.
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Adicionalmente, como se puede verificar en el requisito de formacién adicional se
establecen varios posibilidades de postgrado, por lo tanto, y ante la oferta del postgrado en
gerencia de proyectos en la Universidad del Tolima desde hace mas de 20 afios, se
considera pertinente y acorde a los requisitos y necesidades del proyecto.

Asi las cosas, no se acepta la observacion.
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