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1. INFORMACION DEL PROCESO

N° DEL PROCESO

001 de 2019

OBIETO

programaciéon arquitecténico.

Construir la infraestructura fisica del drea de Seccion Asistencial de la
Universidad del Tolima, ubicado en el blogue 08 de la Sede Santa Helena segun

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto estimado DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS
($ 2.138.000.000) M/CTE. valor respaldado con Certificado de Disponibilidad

Presupuestal No. 1134 de marzo 4 de 2019.

El comité evaluador juridico designado en el presente proceso contractual, mediante memorando de 26 de
marzo de 2019 acogiéndose a lo establecido en el Estatuto General de contratacién de la Universidad del
Tolima, procede a adelantar la evaluacién de las propuestas recibidas dentro del término establecido en el

cronograma del proceso y que se relacionan a continuacion

1. RELACION DE PROPUESTAS

No. Nombre Proponente Fecha y hora de recibido
| CONSORCIO GEPA 2019 26/03/2019 — 10:41 AM
2 CONSORCIO ASISTENCIAL 2019 26/03/2019 — 10:44 AM
3 CONSORCIO CONSTRUYENDO TOLIMA 2019 26/03/2019 — 10:46 PM
4 CONSORCIO SANTA HELENA 26/03/2019 — 02:44 PM

El comité evaluador procede a determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en la
invitacién No 001 de 2019, procediendo a adelantar la revisidn documental de las propuestas, en cuanto a la

verificacion de requisitos juridicos asi:

2. VERIFICACION DE REQUISITOS:

No. REQUISITO NOMBRE DE PROPONENTE CUMPLE OBSERVACIONES
/NO
CUMPLE
1 CARTA DE CONSORCIO GEPA 2019 CUMPLE -
PRESENTACION DE LA FOLIO-1-2
PROPUESTA CONSORCIO ASISTENCIAL 2019 CUMPLE -
FOLIO-2-3
CONSORCIO CONSTRUYENDO | CUMPLE -
TOLIMA FOLIO 3-4
CONSORCIO SANTA HELENA CUMPLE -
FOLIO 1 -2
2 CERTIFICADO DE | CONSORCIO GEPA 2019 CUMPLE -
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EXISTENCIA Y FOLIOS 02 -
REPRESENTACION LEGAL 08
PARA PERSONAS [ CONSORCIO ASISTENCIAL 2019 NO CUMPLE | DENTRO DEL PLAZIO
JURIDICAS ESTABLECIDO EN
CRONOGRAMA DEL
PROCESO EL PROPONENTE
NO ALLEGO CERTIFICADO
DE EXISTENCIA
REPRESENTACION  LEGAL
DEL INTEGRANTE PIGO
INGENIEROS INVERSIONES
LTDA
CONSORCIO CONSTRUYENDO N/A
TOLIMA
CONSORCIO SANTA HELENA CUMPLE -
FOLIO 09 -
17, 54-60
3 REGISTRO MERCANTIL CONSORCIO GEPA 2019 N/A
PARA PERSONAS CONSORCIO ASISTENCIAL 2019 N/A
NATURALES CON CONSORCIO CONSTRUYENDO N/A
ESTABLECIMIENTO DE TOLIMA 2019
COMERCIO CONSORCIO SANTA HELENA
4 DOCUMENTOS DE | CONSORCIO GEPA 2019 N/A
EXISTENCIA Y | CONSORCIO ASISTENCIAL 2019 N/A
REPRESENTACION LEGAL | CONSORCIO CONSTRUYENDO N/A
OTORGADOS EN  EL | TOLIMA
EXTERIOR CONSORCIO SANTA HELENA N/A
5 PROPUESTAS CONSORCIO GEPA 2019 CUMPLE -
CONJUNTAS EN | PS.B PLABLO | GEPLAN | WILLIA FOLIO 9
CONSORCIO O UNION | EMILIO SAENZ - | T SAS — | M
TEMPORAL PARTICIPACIO | PARTICIP | CARDO
N 30% ACION NA
65% OLMOS
PARTICI
PACIO
N 1%
CONSORCIO ASISTENCIAL 2019 CUMPLE —
FOLIO 4
PIGO INGENIEROS | PEDRO JOSE
INVERSIONES LTDA — | SERRANO -
PARTICIPACION 10% | PARTICIPACI
ON 90%
CONSORCIO CONSTRUYENDO | CUMPLE
TOLIMA FOLIO 10
ALEJANDRO LUIS CARLOS
MENDEZ RAMIREZ - | RIVERA
PARTICIPACION 90% | GUTIERREZ -
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PARTICIPACI
ON 10%
CONSORCIO SANTA HELENA CUMPLE -
FUNDACION | INVERSIO | MANUE | FOLIO 6-7
VIDA NUEVA | NES CLH | L
- S.A - | ANTON
PARTICIPACI | PARTICIPA | 1O
ON 86% CION7% | MURO
i
LEDEZ
MA -
PARTICI
PACIO
N 7%
6 CEDULA DE | CONSORCIO GEPA 2019 CUMPLE
CIUDADANIA O DE 09R-13
EXTRANJERIA. CONSORCIO ASISTENCIAL 2019 NO CUMPLE | DENTRO DEL  PLAIO
ESTABLECIDO  EN EL
CRONOGRAMA DEL
PROCESO EL PROPONENTE
NO ALLEGO CEDULA DE
CIUDADANIA DE LA
REPRESENTANTE LEGAL DEL
INTEGRANTE PIGO
INGENIEROS INVERSIONES
LTDA
CONSORCIO CONSTRUYENDO | CUMPLE
TOLIMA FOLIO 5, 13-
15
CONSORCIO SANTA HELENA CUMPLE
FOLIO 8,
52,110,
7 AUTORIZACION DEL | CONSORCIO GEPA 2019 NO
REPRESENTANTE LEGAL REQUIERE
Y/0 APODERADO CONSORCIO ASISTENCIAL 2019 PENDIENTE
POR
VERIFICACI
ON
CONSORCIO CONSTRUYENDO NO
TOLIMA REQUIERE
CONSORCIO SANTA HELENA NO
REQUIERE
8 INHABILIDADES E | CONSORCIO GEPA 2019 NO CUMPLE | DENTRO  DEL  PLAIO
INCOMPATIBILIDADES. ESTABLECIDO EN EL
CRONOGRAMA DEL

PROCESO EL PROPONENTE
NO ALLEGO EL ANEXO
NO. 4

DECLARACION SOBRE
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INHABILIDADES o
INCOMPATIBILIDADES
ESTABLECIDO EN LA
INVITACION

CONSORCIO ASISTENCIAL 2019 CUMPLE
FOLIO 13

CONSORCIO CONSTRUYENDO CUMPLE
TOLIMA FOLIO 19

CONSORCIO SANTA HELENA NO CUMPLE | EL PROPONENTE ALLEGO
EL ANEXO NO. 4
DECLARACION SOBRE
INHABILIDADES (o)
INCOMPATIBILIDADES, SIN
EMBARGO NO LO HIZO EN
EL PLAZO ESTABLECIDO EN
EL CRONOGRAMA DEL
PROCESO ES DECIR DEL 2
AL 3 ABRIL HASTA LAS
11:59 P.M. POR LO
ANTERIOR SE DA
APLICACION AL NUMERAL
17. CAUSALES DE
RECHAZO,
SUBNUMERALES 9 Y 16
DE LA INVITACION

PUBLICA.

9 CERTIFICACION DE | CONSORCIO GEPA 2019 NO CUMPLE | DENTRO  DEL  PLAIO
PAGO DE APORTES A ESTABLECIDO EN  EL
SEGURIDAD SOCIAL Y CRONOGRAMA DEL
PARAFISCALES PROCESO EL PROPONENTE
NO ALLEGO CERTIFICADO
DE PAGO DE APORTES DE
CADA INTEGRANTE DEL
CONSORCIO CONFORME
A LO ESTABLECIDO EN LA
INVITACION

CONSORCIO ASISTENCIAL 2019 NO CUMPLE | DENTRO DEL PLAIO
ESTABLECIDO EN EL
CRONOGRAMA DEL
PROCESO EL PROPONENTE
NO ALLEGO
ACLARATORIO Al
CERTIFICADO DE APORTES
DE LOS DOS INTEGRANTES
INDICANDO QUE CUMPLE
CON LAS OBLIGACIONES
DE SEGURIDAD SOCIAL Y
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APORTES  PARAFISCALES
DENTRO DE LOS SEIS MESES
ANTERIORES AL CIERRE DEL
PROCESO.

CONSORCIO CONSTRUYENDO
TOLIMA

CUMPLE
FOLIO 22-26

CONSORCIO SANTA HELENA

NO CUMPLE

EL PROPONENTE ALLEGO
CERTIFICADO DE APORTES
DEL INTEGRANTE MANUEL
ANTONIO MURNOZ
LEDEIMA INDICANDO QUE
CUMPLE CON LAS
OBLIGACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES  PARAFISCALES
DENTRO DE LOS SEIS MESES
ANTERIORES AL CIERRE DEL
PROCESO.

ASi MISMO, DEL
INTEGRANTE INVERSIONES
CLH S.A ALLEGO
CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES DE LA
JUNTA DE CONTADORES
VIGENTE, CEDULA Y
TARJETA DEL  REVISOR
FISCAL QUE SUSCRIBIO EL
CERTIFICADO. SIN
EMBARGO NO LO HIZO EN
EL PLAZO ESTABLECIDO EN
EL CRONOGRAMA DEL
PROCESO ES DECIR DEL 2
AL 3 ABRIL HASTA LAS
11:59 P.M. POR LO
ANTERIOR SE DA
APLICACION AL NUMERAL
17. CAUSALES DE
RECHAZO,

SUBNUMERALES 9 Y 16
DE LA INVITACION
PUBLICA.

10

REGISTRO
TRIBUTARIO.

UNICO | CONSORCIO GEPA 2019

CUMPLE
FOLIO 17-19

CONSORCIO ASISTENCIAL 2019

CUMPLE
FOLIO 26-27

CONSORCIO CONSTRUYENDO
TOLIMA

CUMPLE
FOLIO 30-32
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CONSORCIO SANTA HELENA

CUMPLE
FOLIO 96-97

1 ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS DE LA
PERSONA NATURAL O
PERSONA JURIDICA Y
DEL REPRESENTANTE
LEGAL.

CONSORCIO GEPA 2019

NO
REGISTRA —
VERIFICAD
O POR LA

ENTIDAD

CONSORCIO ASISTENCIAL 2019

NO
REGISTRA -
VERIFICAD
O POR LA

ENTIDAD

CONSORCIO
TOLIMA

CONSTRUYENDO

NO
REGISTRA -
VERIFICAD
O POR LA

ENTIDAD

CONSQORCIO SANTA HELENA

NO
REGISTRA -
VERIFICAD
O POR LA

ENTIDAD

12 ANTECEDENTES FISCALES
DE LA PERSONA
NATURAL O PERSONA
JURIDICA Y DEL
REPRESENTANTE LEGAL.

CONSORCIO GEPA 2019

NO
REGISTRA —
VERIFICAD
O POR LA

ENTIDAD

CONSORCIO ASISTENCIAL 2019

NO
REGISTRA —
VERIFICAD
O POR LA

ENTIDAD

CONSORCIO
TOLIMA

CONSTRUYENDO

NO
REGISTRA -
VERIFICAD
O POR LA

ENTIDAD

CONSORCIO SANTA HELENA

NO
REGISTRA —
VERIFICAD
O POR LA

ENTIDAD

13 CERTIFICADO
ANTECEDENTES
JUDICIALES OTORGADO
POR LA POLICIA
NACIONAL Y
CERTIFICADO DE NO
VINCULACION AL

DE

CONSORCIO GEPA 2019

NO
REGISTRA —
VERIFICAD
O POR LA

ENTIDAD

CONSORCIO ASISTENCIAL 2019

NO
REGISTRA —
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CORRECTIVAS  DE
POLICIA NACIONAL.

SISTEMA DE MEDIDAS

VERIFICAD
O POR LA
ENTIDAD

CONSORCIO
TOLIMA

CONSTRUYENDO

NO
REGISTRA —
VERIFICAD
O POR LA

ENTIDAD

CONSORCIO SANTA HELENA

NO
REGISTRA —
VERIFICAD
O POR LA

ENTIDAD

14 POLIZA DE SERIEDAD DE

LA PROPUESTA.

CONSORCIO GEPA 2019

CUMPLE
FOLIO 33

CONSORCIO ASISTENCIAL 2019

CUMPLE
FOLIO 7

CONSORCIO
TOLIMA

CONSTRUYENDO

CUMPLE
FOLIA 55

CONSORCIO SANTA HELENA

NO CUMPLE

EL PROPONENTE ALLEGO
ACLARATORIO A LA
GARANTIA DE SERIEDAD
DE LA OFERTA INDICANDO
EL PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DE LOS
INTEGRANTES DEL
CONSORCIO, EL NUMERO
DEL PROCESO, PERO NO
APORTO EL RECIBO DE
PAGO TAL COMO SE LE
SOLICITO EN EL INFORME
DE EVALUACION
PUBLICADA. ASi MISMO ES
PRECISO ACLARAR QUE
NO LO HIZO EN EL PLAZO
ESTABLECIDO  EN EL
CRONOGRAMA DEL
PROCESO ES DECIR DEL 2
AL 3 ABRIL HASTA LAS
11:59 P.M. POR LO
ANTERIOR SE DA
APLICACION AL NUMERAL

17. CAUSALES DE

RECHAZO,
SUBNUMERALES 9 Y 16
DE LA INVITACION
PUBLICA.

15 REGISTRO UNICO DE

CONSORCIO GEPA 2019

CUMPLE
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PROPONENTES FOLIO 39%-
163
CONSORCIO ASISTENCIAL 2019 NO CUMPLE | DENTRO  DEL  PLAIO
ESTABLECIDO  EN
CRONOGRAMA DEL
PROCESO EL PROPONENTE
NO ALLEGO EL RUP DEL
INTEGRANTE PEDRO JOSE
SERRANO CARRASQUILLA
CON FECHA
EXPEDICION
ACTUALIZADA
CONSORCIO CONSTRUYENDO | CUMPLE
TOLIMA FOLIO 61-84
CONSORCIO SANTA HELENA CUMPLE
FOLIO 18-
51, 61-109,
113-173

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISION Y HABILITACION ASPECTO JURIDICO

PROP. PROPONENTE DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO
1 CONSORCIO GEPA 2019 RECHAZIADO
2 CONSQORCIO ASISTENCIAL 2019 RECHAIADO
3 CONSORCIO CONSTRUYENDO TOLIMA 2019 HABILITADO
4 CONSORCIO SANTA HELENA RECHAZADO

En constancia se firma por el comité evaluador, a los ocho dias del mes de abril de 2019.

@QD‘DL A cedocls (3

PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA
JEFE OFICINA DE CONTRATACION c

e

TRATISTA

JHOUANNA KATHERINE TIQUE ALARCON
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