# ANEXO MODIFICATORIO No 2.
# DE LA INVITACION PÚBLICA MAYOR CUANTIA No. 001 DE 2021

En atención a las observaciones y subsanaciones presentadas por los proponentes, se hace necesario modificar el cronograma de la invitación pública de Mayor cuantía No. 001 cuyo objeto: "ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA." los cuales quedaran así:

1. **SE MODIFICA EL CAPITULO III CRONOGRAMA EL CUAL QUEDARA ASÍ:**

| ACTIVIDAD | FECHA |
|---|---|
| Respuesta a las observaciones realizadas al informe de evaluación | **1 de junio de 2021** |
| Publicación de informe de evaluación final | **1 de junio de 2021** |
| Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto, comité de contratación y memorando de adjudicación | **1 de junio de 2021** |

Las fechas y horas aquí establecidas corresponderán en todo momento a la hora legal en Colombia establecida por el Instituto Nacional de Metrología en la página web oficial: http://horalegal.inm.gov.co/

Si alguna de las etapas mencionadas en el cronograma no establece una hora exacta, se tomará como hora límite las 23:59:59 que equivale a las 11:59:59 p.m.

En caso de aceptarse observaciones que a juicio de la Universidad del Tolima sean relevantes, se publicarán los cambios mediante anexo modificatorio, el cual hará parte integral del proceso.

Las demás condiciones de la invitación pública de Mayor cuantía No. 001 de 2021, continúan vigentes y no sufren ninguna modificación.

Dada en Ibagué, a los 26 días del mes de Mayo de 2021

Paola A Cubides B.

**PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA**
Jefe Oficina de Contratación