

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS

Página 1 de 2 Código: BS-P03-F20 Versión: 01 Fecha Actualización:

ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Alcance al Informe de Evaluación Final

04/05/2018

1. INFORMACIÓN DEL PROCESO		
N° DEL PROCESO	Invitación publica de Menor Cuantía 023 de 2019	
OBJETO	Contratación del servicio de análisis de laboratorio para la determinación de ácidos grasos volátiles y producción de metano de 42 muestras de alimento con diferentes inclusiones de tres extractos naturales, necesarios para el desarrollo de los objetivos establecidos en el proyecto "Fermentación ruminal y digestibilidad In vitro de dietas con inclusiones de extractos naturales de cuatro especies arbóreas del bosque seco tropical.", código 110130517."	
PRESUPUESTO OFICIAL	Tres millones setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta pesos M/CTE (\$ 3.798.480)	

El Comité Evaluador Técnico designado en el proceso de invitación pública de menor cuantía No. 023 de 2019, mediante la presente evaluación se permite dar alcance a la evaluación final con fecha del 06 de agosto de 2019, la cual había habilitado al único proponente que presento propuesta para el presente proceso la Universidad de Antioquia en el ítem "Verificación de requisitos-propuesta económica", sin embargo se realiza corrección del presente ítem rechazando al proponente por presentar propuesta económica con valor de IVA incluido siendo una entidad pública exenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO TÉCNICO -ECONÓMICO

PROP	PROPONENTE	DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO ECONÓMICO
1	Universidad de Antioquia	RECHAZADA

En constancia se firma por el Comité Técnico evaluador, a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2019.



PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS

Página 2 de 2

Código: BS-P03-F20

Versión: 01

Fecha Actualización:

04/05/2018

ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Alcance al Informe de Evaluación Final

ROMÁN CASTÁNEDA SERRANO Comité Técnico

Alejandra M. Velez G ALEJANDRA VELEZ GIRALDO

Comité Técnico