

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	Página 1 de 5
		Código: BS-P03-F20
		Versión: 01
		Fecha Actualización: 04/05/2018

1. INFORMACIÓN DEL PROCESO	
Nº DEL PROCESO	011 de 2020
OBJETO	REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE INGRESO A LA GRANJA ARMERO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, UBICADO EN LA VEREDA SANTO DOMINGO EN GUAYABAL – TOLIMA.
PRESUPUESTO OFICIAL	<p>El presupuesto oficial para la contratación (según precios del mercado), A.I.U. y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, corresponde a la suma de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$414.687.580) MCTE. respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1445 del 21 de abril y el 1581 del 29 de mayo de 2020.</p> <p>El proponente deberá tener en cuenta que el valor propuesto deberá contemplar los gastos administrativos a que haya lugar para su legalización, pago de impuestos y descuentos a la hora del pago.</p>

El comité evaluador jurídico designado en el presente proceso contractual, mediante memorando de designación, acogiéndose a lo establecido en el Estatuto General de contratación de la Universidad del Tolima, procede a adelantar la evaluación de las propuestas recibidas dentro del término establecido en el cronograma del proceso y que se relacionan a continuación

2. RELACIÓN DE PROPUESTAS		
Ítem	Nombre Proponente	Fecha y hora de recibido
1	CONSORCIO PUENTE UT 2020	19/06/2020 8:45 A.M

El comité evaluador procede a determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en la invitación No 011 de 2020, procediendo a adelantar la revisión documental de las propuestas, en cuanto a la verificación de requisitos jurídicos así:

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	Página 2 de 5
		Código: BS-P03-F20
		Versión: 01
		Fecha Actualización: 04/05/2018

1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS:					
No.	REQUISITO	NOMBRE DE PROPONENTE	CUMPLE /NO CUMPLE		OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CONSORCIO PUENTE UT 2020	CUMPLE – CARPETA DRIVE - 1. INVITACIÓN PÚBLICA MENOR CUANTIA NO.011 - 1- INFORMACION TECNICA-JURIDICA - 1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO		
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PERSONAS JURÍDICAS	CONSORCIO PUENTE UT 2020	JCC PROYECTOS INTEGRAL ES S.A.S.,	CUMPLE – CARPETA DRIVE - 1. INVITACIÓN PÚBLICA MENOR CUANTIA NO.011 - 1- INFORMACION TECNICA-JURIDICA - 1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO	
			JULIO CESAR CASTRO	NA	
			HÉCTOR SANCHEZ CUELLAR	NA	
3	REGISTRO MERCANTIL PARA PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	CONSORCIO PUENTE UT 2020	NA		
4	DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL OTORGADOS EN EL EXTERIOR	CONSORCIO PUENTE UT 2020	NA		
5	PROPUESTAS CONJUNTAS EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	CONSORCIO PUENTE UT 2020	CUMPLE – CARPETA DRIVE - 1. INVITACIÓN PÚBLICA MENOR CUANTIA NO.011 - 1- INFORMACION TECNICA-JURIDICA - 1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO		

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	Página 3 de 5
		Código: BS-P03-F20
		Versión: 01
		Fecha Actualización: 04/05/2018

6	CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA.	CONSORCIO PUENTE UT 2020	CUMPLE – CARPETA DRIVE - 1. INVITACIÓN PÚBLICA MENOR CUANTIA NO.011 - 1- INFORMACION TECNICA-JURIDICA - 1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO	
7	AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	CONSORCIO PUENTE UT 2020	NA	
8	INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.	CONSORCIO PUENTE UT 2020	CUMPLE – CARPETA DRIVE - 1. INVITACIÓN PÚBLICA MENOR CUANTIA NO.011 - 1- INFORMACION TECNICA-JURIDICA - 1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO	
9	CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CONSORCIO PUENTE UT 2020	CUMPLE – CARPETA DRIVE - 1. INVITACIÓN PÚBLICA MENOR CUANTIA NO.011 - 1- INFORMACION TECNICA-JURIDICA - 1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO	
10	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL	CONSORCIO PUENTE UT 2020	NA	
11	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO.	CONSORCIO PUENTE UT 2020	CUMPLE – CARPETA DRIVE - 1. INVITACIÓN PÚBLICA MENOR CUANTIA NO.011 - 1- INFORMACION TECNICA-JURIDICA - 1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO	
12	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CONSORCIO PUENTE UT 2020	CUMPLE – CARPETA DRIVE - 1. INVITACIÓN PÚBLICA MENOR CUANTIA NO.011 - 1- INFORMACION TECNICA-JURIDICA - 1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO	

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS	Página 4 de 5
		Código: BS-P03-F20
		Versión: 01
		Fecha Actualización: 04/05/2018
ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		

13	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURÍDICA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL.	CONSORCIO PUENTE UT 2020	JCC PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.,	VERIFICADO POR LA ENTIDAD
			JULIO CESAR CASTRO	VERIFICADO POR LA ENTIDAD
			HÉCTOR SANCHEZ CUELLAR	VERIFICADO POR LA ENTIDAD
		LUIS EGIMIO BARÓN VARGAS	VERIFICADO POR LA ENTIDAD	
14	ANTECEDENTES FISCALES DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURÍDICA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL.	CONSORCIO PUENTE UT 2020	JCC PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.,	VERIFICADO POR LA ENTIDAD
			JULIO CESAR CASTRO	VERIFICADO POR LA ENTIDAD
			HÉCTOR SANCHEZ CUELLAR	VERIFICADO POR LA ENTIDAD
15	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES OTORGADO POR LA POLICÍA NACIONAL Y CERTIFICADO DE NO VINCULACIÓN AL SISTEMA DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICÍA NACIONAL.	CONSORCIO PUENTE UT 2020	JCC PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.,	VERIFICADO POR LA ENTIDAD
			JULIO CESAR CASTRO	VERIFICADO POR LA ENTIDAD
			HÉCTOR SANCHEZ CUELLAR	VERIFICADO POR LA ENTIDAD
16	PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.	CONSORCIO PUENTE UT 2020	CUMPLE – CARPETA DRIVE - 1. INVITACIÓN PÚBLICA MENOR CUANTIA NO.011 - 1- INFORMACION TECNICA-JURIDICA - 1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO	

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	Página 5 de 5
		Código: BS-P03-F20
		Versión: 01
		Fecha Actualización: 04/05/2018

16	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	CONSORCIO PUENTE UT 2020	CUMPLE – CARPETA DRIVE - 1. INVITACIÓN PÚBLICA MENOR CUANTIA NO.011 - 1- INFORMACION TECNICA-JURIDICA - 1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO	
----	-------------------------------	--------------------------	---	--

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO JURÍDICO

PROP.	PROPONENTE	DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO
1	CONSORCIO PUENTE UT 2020	HABILITADA

En constancia se firma por el comité evaluador, a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2020.

ORIGINAL FIRMADO
 JHOJANNA TIQUE ALARCON
 Contratista

ORIGINAL FIRMADO
 PAOLA ANDREA CUBIDES B
 Directora Oficina de Contratacion

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	Página 1 de 2
		Código: BS-P03-F20
		Versión: 01
		Fecha Actualización: 04/05/2018

1. INFORMACIÓN DEL PROCESO	
N° DEL PROCESO	INVITACION DE MENOR CUANTIA No. 011
OBJETO	REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE INGRESO A LA GRANJA ARMERO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, UBICADO EN LA VEREDA SANTO DOMINGO EN GUAYABAL – TOLIMA.
PRESUPUESTO OFICIAL	El presupuesto oficial para la contratación (según precios del mercado), A.I.U. y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, corresponde a la suma de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$414.687.580) MCTE. respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1445 del 21 de abril y el 1581 del 29 de mayo de 2020.

El comité evaluador del componente financiero en el proceso de menor cuantía, designado en el presente proceso contractual, mediante correo oficial del 19 de Junio de 2020, acogíendose a lo establecido en el Estatuto General de contratación de la Universidad del Tolima, procede a adelantar la evaluación de las propuestas recibidas dentro del término establecido en el cronograma del proceso y que se relacionan a continuación:

1. RELACIÓN DE PROPUESTAS ¹		
Ítem	Nombre Proponente	Fecha y hora de recibido
1	CONSORCIO PUENTE UT 2020	19-06-2020 08:45 AM

El comité evaluador procede a determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en la invitación de menor cuantía No 011 de 2020, procediendo a adelantar la revisión documental de las propuestas, en cuanto a la verificación de requisitos financieros² así:

¹ El orden de las propuestas depende de la fecha y hora de radicación de la misma conforme al acta de recepción realizada por la dependencia competente.

² Acá se debe indicar que tipo de requisitos se van a verificar. En los procesos de mínima cuantía se incluyen todos. En los procesos de menor y mayor cuantía se revisan los requisitos establecidos conforme a la designación efectuada por el comité de contratación.

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	Página 2 de 2
		Código: BS-P03-F20
		Versión: 01
		Fecha Actualización: 04/05/2018

Opción 1:

2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ³				
No.	REQUISITO	NOMBRE DE PROPONENTE	CUMPLE /NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Índice de liquidez ≥ 4 Índice de endeudamiento $\leq 65\%$ Índice de Capital de Trabajo $\geq 100\%$ Razón de cobertura de intereses > 7 Rentabilidad sobre el patrimonio $\geq 5\%$ Rentabilidad sobre activos $\geq 5\%$	CONSORCIO PUENTE UT 2020	CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE	

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO FINANCIERO

PROP.	PROponente	DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO
1	CONSORCIO PUENTE UT 2020	ADMITIDA

En constancia se firma por el comité evaluador, a los 23 días del mes de Junio de 2020.



MARIBEL CARDONA GARZON
CONTRATISTA ADSCRITA A LA DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA

³ Indicar que tipo de requisitos se va a verificar, jurídico, financiero o técnico.



Universidad
del Tolima

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS

ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Página 3 de 2

Código: BS-P03-F20

Versión: 01

Fecha Actualización:

04/05/2018

EVALUACION FINANCIERA

**REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE INGRESO A LA GRANJA ARMERO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA,
UBICADO EN LA VEREDA SANTO DOMINGO
DOMINGO EN GUAYABAL – TOLIMA.**

INFORMACION SEGÚN REGISTRO UNICO DE PROPONENTE RUP	CONSORCIO PUENTE UT 2020		
	INFORMACION RUP CON CORTE A 31-12-2018		
	% DE PARTICIPACION		
	JCC PROYECTOS INTEGRALES S.A.S NIT.901.035.672-9	JULIO CESAR CASTRO NIT.14.232.725-8	HECTOR SANCHEZ CUELLAR NIT. 19.455.473-2
	92%	7%	1%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 948.327.809,00	\$ 2.118.352.267,00	\$ 336.431.150,00
PASIVO CORRIENTE	\$ 203.106.794,00	\$ 127.100.554,00	\$ 9.055.950,00
ACTIVO TOTAL	\$ 1.136.905.088,00	\$ 5.189.460.557,00	\$ 1.088.732.350,00
PASIVO TOTAL	\$ 677.636.915,00	\$ 571.444.380,00	\$ 51.031.950,00
PATRIMONIO	\$ 459.268.173,00	\$ 4.618.016.177,00	\$ 1.037.700.400,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 359.687.801,00	\$ 482.842.086,00	\$ 40.605.400,00
GASTOS DE INTERESES	\$ 11.974.320,00	\$ 6.988.444,00	\$ 20.626.050,00

INDICADORES	CRITERIO	CONSORCIO PUENTE UT 2020	
		CALCULO	CALIFICACION
Índice de Liquidez	≥ 4	5,83	CUMPLE
Índice de Endeudamiento	≤ 65 %	55,65	CUMPLE
Capital de Trabajo	≥ 100 % *	\$ 828.264.706	CUMPLE
Razón de cobertura de Intereses	≥ 7	32,49	CUMPLE

INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	CRITERIO	CONSORCIO PUENTE UT 2020	
		CALCULO	CALIFICACION
Rentabilidad sobre el Patrimonio	≥ 5 %	72,82	CUMPLE
Rentabilidad sobre Activos	≥ 5 %	29,80	CUMPLE

Observaciones:

* El valor total del presupuesto oficial es de CUATROSCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 414,687,500) respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1445 del 21 de abril y el 1581 del 29 de mayo de 2020



Maribel Cardona Garzon

Contratista adscrita a la División Contable y Financiera

EVALUACION TECNICA

INVITACIÓN No. 011 SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA

OBJETO: REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE INGRESO A LA GRANJA ARMERO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, UBICADO EN LA VEREDA SANTO DOMINGO EN GUAYABAL – TOLIMA.

No	PROPONENTE	EXPERIENCIA GENERAL				EXPERIENCIA ESPECIFICA			
		CERTIFICACIONES/CONTRATOS	VALOR FINAL EJECUTADO	SMMLV	CODIGOS VERIFICADOS EN EL RUP	CERTIFICACIONES/CONTRATOS	VALOR FINAL EJECUTADO	SMMLV	CODIGOS VERIFICADOS EN EL RUP
1	CONSORCIO PUENTE UT 2020	JCC PROYECTOS INTEGRALES SAS (92%)							
		JULIO CESAR CASTRO (7%)	X						
		HECTOR SANCHEZ CUELLAR (1%)					X		
		CONTRATO No 1374 DE 2010 - GOBERNACION DEL TOLIMA APORTA JULIO C. CASTRO CON 50% PARTICIPACION	\$ 6.107.296.539	11402	CUMPLE	CONTRATO No 267 DE 2011 - GOBERNACION DE CAQUETA APORTA HECTOR SANCHEZ CON 40% PARTICIPACION	\$ 1.859.202.400	3280,75	CUMPLE
		CUMPLE				CUMPLE			
	PERSONAL	DIRECTOR DE PROYECTO	RESIDENTE DE OBRA	PROFESIONAL SISO	ASESOR EN GEOTECNIA				
		FORMACION ACADEMICA	FORMACION ACADEMICA	FORMACION ACADEMICA	FORMACION ACADEMICA				
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
		EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA				
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
								PUNTAJE	
		PROPUESTA ECONOMICA							500
		FACTOR DE CALIDAD O FACTOR TECNICO							400
	1.	PROGRAMACION DE OBRA						PUNTAJE	300
	CUADRO DE RENDIMIENTOS						30		
	DIAGRAMA CPM-PERT						30		
	VARIACIONES						30		
	COMPROBACION DEL PLAZO PROPUESTO						10		
	ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS Y PRECEDENCIAS						10		
	MATRIZ DE SECUENCIAS						30		
	GANTT DE INVERSION GENERAL						30		
	GANTT DE INVERSION IA-TA						30		
	GANT DE INVERSION IT-TT						30		
	COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO - (IA, TA) VS (IT,TT) GRAFICOS COOMPARATIVOS DE FLUJO DE FONDOS						10		

PONDERACION		GANTT PERSONAL, FLUJO DE CUADRILLAS POR DIA, FLUJO DE PERSONAL POR DIA, HISTOGRAMA DE CUADRILLAS Y PERSONAL	40	
		DISTRIBUCION DE EQUIPOS	20	
		CALIFICACION TOTAL	300	
	2.	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA	PUNTAJE	100
		Componente A	9	
		Componente B	9	
		Componente C	9	
		Componente D	9	
		Componente E	9	
		Componente F	9	
		Componente G	9	
		Componente H	9	
		Componente I	10	
		Componente J	9	
		Componente K	9	
		CALIFICACION TOTAL	100	
		APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		0
		TOTAL		900
	OBSERVACIONES:			

NOTA: EL PROPONENTE CONSORCIO PUENTE UT 2020 OBTUVO EL MAXIMO PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA TECNICA SOLICITADA EN LA INVITACION.

Ibagué, 23 de Junio de 2020



EDGAR MAURICIO CASAS CARDONA
CONTRATISTA
Oficina de Desarrollo Institucional



Vo. Bo. JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional