
 

 
Ibagué, 16 de Diciembre de 2021  
 
 

 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA DE 
MENOR CUANTÍA No. 14 de 2021 
 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al proceso de Invitación Publica de 
Menor Cuantía No. 14 de 2021, cuyo objeto es “CONTRATO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CUARTO FRIO Y PLANTA 
ELÉCTRICA UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA.”, por medio de la presente se procede a dar respuesta a las mismas: 
 

OBSERVANTE: ISABEL ROSERO 
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2021  
MEDIO DE ENVÍO: CORREO ELECTRÓNICO  
 
OBSERVACIÓN No. 1 

Agradecemos a la Entidad tener presente que el tiempo para la preparación de la 
oferta es muy corto, por lo que solicitamos se requiera los documentos del 
personal profesional, únicamente al contratista adjudicatario. Esto da tiempo para 
estructurar una propuesta que se ajuste a sus necesidades y la Entidad cuente con 
más oferentes. 

 
 
 

RESPUESTA: 
En virtud a la normatividad vigente en materia de contratación en la universidad del 
Tolima los procesos de menor cuantía se están adelantando de acuerdo a esta 
normatividad y están transcurriendo los tres días hábiles entre apertura y cierre, como 
ocurre en el presente proceso y en todos los procesos que adelantan en esta entidad. Por 
lo anterior se considera que el cronograma es ajustado a la normatividad que cobija a la 
Universidad. Por lo tanto no se acepta la observación 
 
OBSERVACIÓN No 2. 
 
 
Dada la situación económica actual del pais, solicitamos a la entidad replantear la 
forma de pago y contemplar la siguiente posibilidad: Anticipo 30%-Entrega de obra 
civil 30% - Entrega total 40%. 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESPUESTA: 
 
Para la entidad es necesario garantizar que el oferente cuenten con los recursos o fuentes 
de financiación necesarios para la ejecución del contrato, puesto que la forma de pago 
está supeditada a la ejecución de obra y no está contemplado la entrega de un anticipo. 
Por lo anterior no se acepta la observación. 
 
 
 

                            
JULIO CESAR RODRÍGUEZ ACOSTA  EDGAR MAURICIO CASAS CARDONA 

Jefe Oficina Desarrollo Institucional  Ingeniero Oficina de Desarrollo Institucional 

 
 


