 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	Página 1 de 4
		Código: JC-P03-F20
		Versión: 02
		Fecha Actualización: 07/20/2020


El comité evaluador designado en el presente proceso contractual, acogíendose a lo establecido en el Estatuto General de contratación de la Universidad del Tolima, procede a adelantar la evaluación de las propuestas recibidas dentro del término establecido en el cronograma del proceso y que se relacionan a continuación

1. RELACIÓN DE PROPUESTAS ¹			
Ítem	Nombre Proponente	Fecha y hora de recibido	
1	JULIO CÉSAR BELTRÁN GARZÓN (Todo Tintas y Suministros)	14/03/2022	11:05
2	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	14/03/2022	11:30
3	ARDOBOT ROBÓTICA SAS	14/03/2022	11:45

El comité evaluador procede a determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en la invitación No 013 de 2022 BLOQUE 5, procediendo a adelantar la revisión documental de las propuestas, en cuanto a la verificación de requisitos jurídicos, financieros y/o técnicos² así:

¹ El orden de las propuestas depende de la fecha y hora de radicación de la misma conforme al acta de recepción realizada por la dependencia competente.

² En los procesos de menor y mayor cuantía se revisan los requisitos establecidos conforme a la designación efectuada por el comité de contratación.


 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	Página 2 de 4
		Código: JC-P03-F20
		Versión: 02
		Fecha Actualización: 07/20/2020

1. INFORMACIÓN DEL PROCESO	
N° DEL PROCESO	No. 013 DE 2022 – BLOQUE 5
OBJETO	Adquisición equipo informático y accesorios (maquinaria de oficina, contabilidad y sus partes y piezas); y equipo de vídeo, filmación o fotografía.
PRESUPUESTO OFICIAL	El presupuesto oficial para la contratación es de SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHO Y OCHO PESOS (\$74.913.588), distribuidos así: para el BLOQUE 1 , la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$2.560.000), respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 484 del 4 de febrero de 2022; para el BLOQUE 2 ; la suma de DIEZ Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$18.000.000), respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 163 del del 18 de enero de 2022; para el BLOQUE 3 , la suma de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS (\$6.180.000), respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 521 del 08 de febrero de 2022; para el BLOQUE 4 , la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000), respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 588 del 14 de febrero de 2022; y para el BLOQUE 5 , la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$44.173.588), respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 873 del 28 de febrero de 2022.

Opción 2:

2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ³					
No.	REQUISITO	TODO TINTAS Y SUMINISTROS	DISTRICOM COLOMBIA	ARDOBOT ROBOTICA SAS	N/A
1	Propuesta Económica. (Anexo 5, formato JC – PO3 – F25).	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CAUSAL DE RECHAZO	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CAUSAL DE RECHAZO	CUMPLE 1 FOLIO	N/A
2	Registro mercantil o certificado de existencia y representación legal, vigente	CUMPLE FOLIOS 5	CUMPLE FOLIOS 6	CUMPLE FOLIOS 6	N/A
3	Registro único tributario RUT	CUMPLE 6 FOLIOS	CUMPLE 6 FOLIOS	CUMPLE 4 FOLIOS	N/A

³ Indicar que tipo de requisitos se va a verificar, jurídico, financiero o técnico.


 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	Página 3 de 4
		Código: JC-P03-F20
		Versión: 02
		Fecha Actualización: 07/20/2020

4	Antecedentes disciplinarios	CUMPLE 1 FOLIO	CUMPLE 1 FOLIO	CUMPLE 1 FOLIO	N/A
5	Antecedentes fiscales	CUMPLE 1 FOLIO	CUMPLE 1 FOLIO	CUMPLE 1 FOLIO	N/A
6	Antecedentes policía	CUMPLE 1 FOLIO	CUMPLE 1 FOLIO	CUMPLE 1 FOLIO	N/A
7	Medidas correctivas	CUMPLE 1 FOLIO	CUMPLE 1 FOLIO	CUMPLE 1 FOLIO	N/A
8	Declaración de no estar inmerso en inhabilidades y/o incompatibilidades. Anexo No. 01	CUMPLE 1 FOLIO	CUMPLE 1 FOLIO	No cumple por no utilización del formato anexo 1 debe subsanar	N/A
9	Copia de aportes a seguridad social integral. Anexo No. 02	CUMPLE 2 FOLIOS	CUMPLE 1 FOLIO	CUMPLE 1 FOLIO	N/A
10	Compromiso Anticorrupción. Anexo No. 04	CUMPLE 2 FOLIOS	CUMPLE 2 FOLIOS	No cumple por no anexar formato anexo 4	N/A
11	Fotocopia cédula del representante legal de la empresa	CUMPLE 2 FOLIOS	CUMPLE 1 FOLIO	CUMPLE 1 FOLIO	N/A
12	Certificación bancaria	CUMPLE 1 FOLIO	CUMPLE 1 FOLIO	No cumple debe anexar requisito de certificación bancaria	N/A
13	Póliza de Seriedad de la Propuesta	CUMPLE 2 FOLIOS	CUMPLE 6 FOLIOS	CUMPLE 2 FOLIO	N/A

OBSERVACIONES:

TODO TINTAS Y SUMINISTROS se rechaza la propuesta según lo establecido en el 18 ITEM “Causales de Rechazo”; numeral 14 Cuando la oferta no cumpla con la totalidad de los requerimientos técnicos, requerimientos funcionales o condiciones solicitadas en la invitación.

DISTRICOM COLOMBIA se rechaza la propuesta según lo establecido en el 18 ITEM “Causales de Rechazo”; numeral 14 Cuando la oferta no cumpla con la totalidad de los requerimientos técnicos, requerimientos funcionales o condiciones solicitadas en la invitación.


 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	Página 4 de 4
		Código: JC-P03-F20
		Versión: 02
		Fecha Actualización: 07/20/2020

ARDBOT ROBOTICA SAS no cumple en los siguientes requisitos descritos: 1) la Declaración de no estar inmerso inhabilidades y/o incompatibilidades. Anexo No. 01, 2) Compromiso Anticorrupción. Anexo No. 04, y 3) Certificación bancaria. Debe subsanar según el plazo establecido por la Universidad del Tolima

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO (JURÍDICO-FINANCIERO- TÉCNICO)

PROP.	PROPONENTE	DOCUMENTOS REQUISITOS HABILITANTES
1	TODO TINTAS Y SUMINISTROS	RECHAZADO
2	DISTRICOM COLOMBIA	RECHAZADO
3	ARDBOT ROBOTICA SAS	INADMITIDO DEBE SUBSANAR SEGÚN OBSERVACIONES

En constancia se firma por el comité evaluador, a los 16 días del mes de marzo de 2022.



IVÁN RICARDO CUEVAS PACHÓN
Supervisor evaluador Bloque 5